



GABRIELE CRISTINA GERHARDT ME

CNPJ 33.147.228/0001-68

jun/21

QUADRO DE RESUMO PROJETO ALMOXARIFADO PREFEITURA DE PIRATUBA

ITEM	DESCRIÇÃO	MÃO-DE-OBRA		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		RESUMO GERAL	(%)
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1	ALMOXARIFADO	29%	99.756,44	71%	248.619,36	348.375,81	100,00
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	41%	2.802,82	59%	4.033,33	6.836,15	1,96
1.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	58%	1.124,65	42%	814,40	1.939,05	0,56
1.3	CONCRETO ARMADO	44%	29.968,27	56%	38.141,43	68.109,70	19,55
1.4	PAREDES E DIVISÓRIAS	39%	14.905,86	61%	23.314,29	38.220,16	10,97
1.5	PISOS E CONTRAPISOS	28%	16.636,68	72%	42.780,04	59.416,72	17,06
1.6	ASSOALHO MESANINO	10%	4.771,32	90%	42.941,86	47.713,17	13,70
1.7	COBERTURA	12%	4.433,95	88%	32.515,67	36.949,62	10,61
1.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	46%	2.417,29	54%	2.837,68	5.254,97	1,51
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30%	3.922,00	70%	9.151,34	13.073,34	3,75
1.10	ESQUADRIAS	8%	3.575,22	92%	41.114,98	44.690,19	12,83
1.11	PINTURA	59%	14.685,71	41%	10.205,32	24.891,03	7,14
1.12	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	40%	512,68	60%	769,02	1.281,70	0,37

ARQ. GABRIELE CRISTINA GERHARDT
CAU/SC A 148848-0