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PREFEITURA 

MUNICIPAL 

DE PIRATUBA-SC 

SECRETARIA DA CIDADE E DO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA REFORMA DA ESCOLA DO URUGUAI 

LOCAL DISTRITO DO URUGUAI, PIRATUBA-SC 

  

INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever as características e 

especificações técnicas construtivas e de acabamentos, referentes a reforma da escola do 

Uruguai do município de Piratuba/SC. O projeto contempla principalmente a substituição 

do telhado atual devido aos problemas com cupim, substituição de forro de beiral 

danificado, e de forro interno em madeira devido a problemas com cupins.  

Os serviços são compostos por Serviços Preliminares; Remoções e Demolições; 

Cobertura e Forros. 

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente aos Projetos e às 

especificações deste memorial, devendo aplicar os princípios de boa técnica, visando 

a qualidade e desempenho da edificação. Qualquer dano na edificação e benfeitorias 

existentes que resulte da execução destes serviços, deverá ser reparado pela empresa 

executora.  

Caso a empresa execute algum serviço em desacordo com o projeto, poderá ser 

solicitado que o serviço seja refeito seguindo o projeto realizado. A empresa deve 

observar os materiais técnicos da SINAPI e também as composições dos serviços 

elencados na planilha orçamentária, conforme as planilhas da SINAPI.  

A empresa contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade 

Técnica de execução perante o CREA/SC. 

A empresa deve enviar o diário de obras ao fiscal de obras por e-mail.  

Os serviços devem ser realizados por profissionais devidamente registrados, 

uniformizados e utilizando os Equipamentos de Proteção Individual necessários 

conforme o Programa de Gerenciamento de Riscos da empresa, que deve ser fornecido. 

Após a entrega da ordem de serviço, a empresa deve enviar por e-mail em até 5 

dias úteis, documentos que comprovem o registro dos funcionários que estarão em obra.  

A empresa deve realizar a planilha orçamentária conforme a planilha do 

projeto, com a discriminação dos valores de materiais e mão de obra de cada serviço, 
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devendo o valor final da mão de obra ser de no mínimo 30% do valor total proposto 

na licitação. 

Os materiais utilizados nos serviços a serem executados devem ser de boa 

qualidade, não sendo admitidos materiais vencidos, danificados, e que não atendam às 

Normas Técnicas Brasileiras. 

Poderá ser solicitada a nota fiscal dos materiais empregados. 

 

EDIFICAÇÃO 

 

 

 

A edificação possui o pavimento térreo. Entre o pavimento térreo e o telhado não 

há laje, apenas forro em madeira. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A empresa deverá afixar placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, 

conforme modelo padrão fornecido pela Prefeitura, com os dados pertinentes da obra, na 

medida de 2,40 metros de largura por 1,20 metros de altura, a ser fixada na grama em 

frente a edificação. 

 

2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 

 

A empresa deve ter cuidado na realização das remoções e demolições para não 

danificar outros itens da edificação e não ocasionar acidentes de trabalho. Os funcionários 

devem realizar as demolições e remoções utilizando-se das ferramentas e dos 

equipamentos de proteção adequados. 

Abaixo segue resumo informativo: 

 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Remover as telhas cerâmicas de todo o telhado, 
cuidando para não quebrar, pois as mesmas serão 
reaproveitadas. 

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA 
PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Remoção de forro de madeira interno a ser substituído, 
e de beiral de madeira externo a ser substituído. 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Remoção de trama de madeira 

REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 COM REAPROVEITAMENTO 

Remoção das Calhas com Reaproveitamento 

 

A remoção das telhas cerâmicas e da calha metálica devem ser bem planejadas 

para evitar problemas. A empresa deve combinar o dia para a remoção das telhas 

cerâmicas junto ao fiscal da obra. A remoção deve ocorrer em período de tempo seco, 

sem previsão de chuva ou temporal no dia da retirada e nos dias seguintes.  

Após a retirada das telhas, a empresa deve cobrir o telhado com lona preta pesada, 

fixando a mesma em seu contorno para proteção da edificação. O serviço de recolocação 

das telhas cerâmica deve ser iniciado logo após a substituição do madeiramento.  

Os materiais, como metais, madeiras, latas de tintas, restos de PVC, gesso e 

fiações, devem ser destinados pela empresa executora contratada. 

É proibido a queima de resíduos e o descarte em terrenos vizinhos. 
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3. COBERTURAS 

Para o início da cobertura, deve-se retirar a lona plástica. 

A cobertura em telha de cerâmica deve ser realizada conforme princípios de boa 

técnica, devendo obedecer aos recobrimentos necessários segundo o fabricante. Não serão 

aceitas telhas que permitam a infiltração da água, ou que possuam fissuras ou problemas.  

As telhas e cumeeiras devem ser bem fixadas. 

Em caso de qualquer problema com infiltração ou passagem de água, a empresa 

deverá solucioná-lo. 

Deverão ser substituídas as ripas que avançam no beiral do telhado. 

4. FORROS 

Em todas as áreas internas indicadas será executado forro em PVC liso na cor 

branca, com estrutura em aço, conforme composição, observando e mantendo o pé direito 

existente. O forro deve ficar nivelado, sem ondulações. Deve ser colocado o roda-forro 

em PVC do tipo C. 

Na parte externa deverá ser instalado o forro de PVC no beiral, conforme indicado 

no projeto. A largura das peças deve ser igual a das peças do beiral existente na edificação.  

 

 

5. LIMPEZA FINAL 

Antes da entrega das obras, será executada uma limpeza geral com remoção 

completa de quaisquer vestígios de poeira, sujeira, manchas e entulhos. 

 

Piratuba (SC),01 de julho de 2024.

 

Secretaria da Cidade e do Desenvolvimento Econômico 

 

_________________________________ 

Kauanne Thays Casagrande 

Engenheira Civil  

CREA-SC 133.167-1 
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