



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA-SC
SECRETARIA DA CIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO

Obra: Cercamento Parque de Eventos

BDI: 15%

Base: SINAPI 04/2022

Data: 31/05/2022

Item	Serviço	Código	Quant.	Unid	Unit. MO	Total MO	Unit. Mat.	Total Mat.	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	4813	2,00	m²	103,50	207,00	155,25	310,50	517,50
								TOTAL	517,50

2	INSTALAÇÃO DA CERCA								
2.1	MOURÕES DE CONCRETO, RETOS, H=2,50 M, ESPAÇAMENTO DE 3,0 M, CRAVADOS 0,6 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP. 1	609,00	un	62,09	37.812,81	62,09	37.812,81	75.625,62
2.2	MOURÕES DE CONCRETO, ESTICADORES, H=2,50 M, ESPAÇAMENTO DE 3,0 M, CRAVADOS 0,6 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP. 2	62,00	un	132,50	8.215,00	132,50	8.215,00	16.430,00
2.3	MESTRA DE MOURÕES DE CONCRETO, DE MUDANÇA DE DIREÇÃO, CRAVADA 1,10M, COM ESCORA HORIZONTAL E ARAME TENSOR LIGADO À PEÇA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP. 3	3,00	un	334,31	1.002,93	501,46	1.504,38	2.507,31
2.4	MESTRA DE MOURÕES DE CONCRETO, DE LATERAL DE PORTÃO, CRAVADA 1,10M, COM ESCORA HORIZONTAL E ARAME TENSOR LIGADO À PEÇA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP. 4	44,00	un	107,99	4.751,56	161,98	7.127,12	11.878,68
2.5	INSTALAÇÃO DE ARAME FARPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP. 5	2.151,22	m	14,45	31.085,13	21,68	46.638,45	77.723,58
								TOTAL	184.165,19

TOTAL DA OBRA **184.682,69**

Sergio Luiz Dallagnol
Sergio Luiz Dallagnol
CREA/SC 181497-1