
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Unitário 

Serviços (R$)

Total

 Serviços (R$)

Unitário 

Material (R$)

Total 

Material (R$)
 Preço Total (R$) 

VALOR TOTAL DA AMPLIAÇÃO 263871,57

1. AMPLIAÇÃO 263871,57

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 1960,00

1.1.1. 1 Placa em PVC 2mm - adesivada  - fornecimento e instalação un 1,00 184,00 184,00 276,00                     276,00 460,00

1.1.2. 1 Serviços Técnicos, taxas, despesas iniciais, instalação  e organização da obra vb 1,00 600,00 600,00 900,00                     900,00 1500,00

1.2. SUPRAESTRUTURA 28224,00

1.2.1. SINAPI 92778

Concreto armado, inclusive foma (pilares e vigas com FCK 25MPA, aço 

com bilota conforme projeto estrutural) incluindo as madeiras para 

caxaria.

m² 16,00 705,60 11289,60 1058,40                16.934,40 28224,00

1.3. PAREDES E PAINEIS 24634,94

1.3.1. SINAPI 103324 Alvenaria em tijolo furado ( 14x19x29) m² 264,00 36,17 9548,35 54,25                14.322,53 23870,88

1.3.2 SINAPI 93184

Vergas e contravergas de concreto (Vergas 10x10 cm em todas as portas e 

janelas c/ vão acima de 1,00m; Contravergas  10x10 cm em todas as 

janelas c/ vão acima de 1,00m;) m

22,00 13,89 305,62 20,84                     458,44 764,06

1.4. ESQUADRIAS 19960,00

1.4.1 1 Porta com vidro temperado  10mm (especificações em projeto) Conj 1,00 1000,00 1000,00 1500,00                  1.500,00 2500,00

1.4.2 1 Portas internas completas  de aluminio (especificações em projeto) Conj 2,00 620,00 1240,00 930,00                  1.860,00 3100,00

1.4.3 1 Portas internas completas  de vidro 10mm (especificações em projeto) Conj 3,00 460,00 1380,00 690,00                  2.070,00 3450,00

1.4.4 1 Janelas com vidro 8mm (especificações em projeto) Conj 8,00 460,00 3680,00 690,00                  5.520,00 9200,00

1.4.5 1 Basculantes com vidro 8mm  (especificações em projeto) Conj 3,00 228,00 684,00 342,00                  1.026,00 1710,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

OBJETO: Ampliação e reforma da sede do Corpo de Bombeiros da Unidade de Piratuba - SC 

Endereço:  Rua 1º  de Maio, 95, Centro - Piratuba -SC - CEP: 89667-000  



1.5 COBERTURA 38880,00

1.5.1 2

Estrutura metálica para cobertura (Estr. p/ telhado em aço galvanizado,  

com ligações soldáveis. Incluso: perfis e chapas metálicas, mão de obra e 

transportes. 

Conj 1,00 9200,00 9200,00 13800,00                13.800,00 23000,00

1.5.2 2 Telhas Aluzinco revestida com EPS m² 105,00 44,00 4620,00 66,00                  6.930,00 11550,00

1.5.3 2 Calhas e rufos m 22,00 22,00 484,00 33,00                     726,00 1210,00

1.5.4 2
Toldo  em policarbonato  (sobre o acesso ao Hall de entrada da edificação 

superior)
m² 10,40 120,00 1248,00 180,00                  1.872,00 3120,00

1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 17371,10

1.6.1 SINAPI 98547

Impermeabilização do terraço e cobertura (execução de manta alfaltica  

impermeável, subindo pela lateral 10 cm, sem cortes visando garantir a 

perfeita impermeabilização, seguindo criteriosamente as instruções do 

fabricante).

m² 93,24 72,25 6736,40 108,37                10.104,61 16841,01

1.6.2 SINAPI 98560
Pisos e paredes (Impermeabilização flexível e elástico bicomponente em 

todo o contorno das áreas úmidas). 
m² 11,00 19,28 212,04 28,91                     318,05 530,09

1.7 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 42115,70

1.7.1 SINAPI 87871 Chapisco m² 530,00 4,93 2611,84 7,39                  3.917,76 6529,60

1.7.2 SINAPI 87775 Reboco único m² 530,00 22,15 11738,44 33,22                17.607,66 29346,10

1.7.3 SINAPI 99195
Pocelanato (executando em toda a parede dos banheiros  com argamassa 

colante)
m² 60,00 36,00 2160,00 54,00                  3.240,00 5400,00

1.7.4 SINAPI 101852

Rejuntamento (deverá ser aplicado argamassa de rejunte na cor 

semelhante do porcelanato, seguindo as especificações  do fabricante. As 

juntas deverao ter a superfíce lisa, devidamente limpas e a expessura 

deverá ser homogênia  em toda a parede).

m² 60,00 5,60 336,00 8,40                     504,00 840,00

1.8 FORRO 6965,77

1.8.1 SINAPI 96116 Forro de PVC, incluindo cantoneiras m² 124,30 22,42 2786,31 33,62                  4.179,46 6965,77

1.9 PINTURA INTERNA E EXTERNA 14711,60

1.9.1 SINAPI 88416
Pintura interna (Preparar a parede para receber a tinta  e aplicar no 

mínimo duas demaos de tinta acrilica ), incluindo materiais.
m² 440,00 5,20 2288,00 7,80                  3.432,00 5720,00



1.9.2 SINAPI 88416

Pintura externa  de toda edificação parte nova e parte velha), preparar a 

parede para receber a tinta, com jato de alta pressão antes de iniciar as 

pinturas  e aplicar no mínimo duas demaos de tinta acrilica, incluindo 

materiais.

m² 590,00 6,10 3596,64 9,14                  5.394,96 8991,60

1.10 PAVIMENTAÇÃO - 43402,24

1.10.1 SINAPI 87632
Contrapiso (execução de contrapiso com nivelamento de 03 cm e desnível 

em direção ao escomaneto de água pluvial)
m² 197,72 22,00 4349,84 33,00                  6.524,76 10874,60

1.10.2 SINAPI 87263

Porcelanato em toda o andar superior, com excessão das duas área de 

treinamento (execução com aplic. de  argamassa colante conforme 

especificação do fabricante, devidamente alinhado) 

m² 112,88 47,20 5327,94 70,80                  7.991,90 13319,84

1.10.3 1

Rejuntamento (deverá ser aplicado argamassa de rejunte na cor 

semelhante do porcelanato, seguindo as especificações  do fabricante. As 

juntas deverao ter a superfíce lisa, devidamente limpas e a expessura 

deverá ser homogênia  em relação a pavimentação).

m² 112,88 6,00 677,28 9,00                  1.015,92 1693,20

1.10.4 SINAPI 94964

Concreto Polido (Deverá ser executado nas duas área abertas, expessua de 

04 cm em toda a sua extensão, devidamente nivelado com  caimento de 

0,02% para a extremidade de saída da água pluvial). Aplicado encima da 

manta de impermeabilização.

m² 84,84 26,00 2205,84 39,00                  3.308,76 5514,60

1.10.5 2
Escada, patamar e estrutura para plataforma de  ferro galvanizado, com 

corrimão de alumínio .
un 1,00 4800,00 4800,00 7200,00                  7.200,00 12000,00

1.11 ACABAMENTOS -   - 4766,22

1.11.1 SINAPI 88650

Rodapés (será  de Porcelanato no mesmo padrão da pavimentação, 

executado com 05 cm de altura, em toda a edificação. Na parte onde 

haverá piso polido deverá ser executado rodapé no mesmo padrão do 

restante da edificação).

m² 75,00 5,71 428,40 8,57                     642,60 1071,00

1.11.2 SINAPI 101965

Peitoris de mármore (Executado em todas as janelas e sobre o guarda 

corpo, com largura excedente da parede de 02 cm  para cada lado, na cor 

bege, cinza ou semelhante.)

m² 27,00 54,74 1478,09 82,12                  2.217,13 3695,22

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4500,00

1.12.1 1 Tubulações e caixas na alvenaria ( conforme projeto). vb 1,00 640,00 640,00 960,00                     960,00 1600,00

1.12.2 1 Enfiação (execução de passagem de fios,  conforme projeto). vb 1,00 840,00 840,00 1260,00                  1.260,00 2100,00

1.12.3 1 Tomadas, interruptores e disjuntores vb 1,00 264,00 264,00 396,00                     396,00 660,00



1.12.4 1
Quadros de distribuição ( caixa de fixação de dijuntores , conforme 

projeto)
un 1,00 56,00 56,00 84,00                       84,00 140,00

1.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13280,00

1.13.1 1 Tubulação de água fria (Tubulação soldável em PVC) vb 1,00 920,00 920,00 1380,00                  1.380,00 2300,00

1.13.2 1 Kit de acessórios de sobrepor de inóx conj 2,00 360,00 720,00 540,00                  1.080,00 1800,00

1.13.3 1 Lavatório, tipo cuba com balcão de MDF em baixo un 2,00 360,00 720,00 540,00                  1.080,00 1800,00

1.13.4 1 Bacia sanitária com caixa acoplada un 2,00 260,00 520,00 390,00                     780,00 1300,00

1.13.5 1
Cuba para cozinha de inox, com bancada de mármore e balcao em MDF 

em toda a extensão da parede, conforme projeto e memorial descritivo. 
un 1,00 1000,00 1000,00 1500,00                  1.500,00 2500,00

1.13.6 1 Torneiras e registro un 6,00 72,00 432,00 108,00                     648,00 1080,00

1.13.7 1 Box para banheiros un 2,00 500,00 1000,00 750,00                  1.500,00 2500,00

1.14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 3100,00

1.14.1 1 Tubulação de esgoto ( conforme projeto). vb 1,00 920,00 920,00 1380,00                  1.380,00 2300,00

1.14.3 1

Rede de drenagem (as águas pluviais oriundas da cobertura  serão 

conectada a tubulação existente, com  o mesmo destino), conforme  

projeto.

vb 1,00 320,00 320,00 480,00                     480,00 800,00

Nota 01: O presente orçamento é composto de material e mão de obra devendo ser observado: O orçamento e cronograma, memorial  descritivo, projetos e demais documentos envolveno a obra

Nota 02: Justificativa para o não uso do SINAPI: 

CLASSIFICAÇÃO DA FONTE DOS VALORES DO ORÇAMENTO: 

1. Não consta no SINAPI, valor orçado no comercio local

2.  Não consta no SINAPI. Utilizados preços de cotações feitas no mercado.

Piratuba/SC 11 de Maio de 2022

Local/Estado Data

Responsável Técnico Responsável 

Nome: Talyane Crisley Koch

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU: A135543-0

NotasTécnicas do Orçamento: 







263871,57 serviços MATERIAL

263871,57

1960,00

460,00 460,00 184,00 276,00

1500,00 1500,00 600,00 900,00

0,00 0,00

28224,00 0,00 0,00

28224,00 1764,00 705,60 1058,40

0,00 0,00

24634,94 0,00 0,00

23870,88 90,42 36,17 54,25

764,06 34,73 13,89 20,84

0,00 0,00

19960,00 0,00 0,00

2500,00 2500,00 1000,00 1500,00

3100,00 1550,00 620,00 930,00

3450,00 1150,00 460,00 690,00

9200,00 1150,00 460,00 690,00

1710,00 570,00 228,00 342,00

0,00 0,00



38880,00 0,00 0,00

23000,00 23000,00 9200,00 13800,00

11550,00 110,00 44,00 66,00

1210,00 55,00 22,00 33,00

3120,00 300,00 120,00 180,00

0,00 0,00

17371,10 0,00 0,00

16841,01 180,62 72,25 108,37

530,09 48,19 19,28 28,91

0,00 0,00

42115,70 0,00 0,00

6529,60 12,32 4,93 7,39

29346,10 55,37 22,15 33,22

5400,00 90,00 36,00 54,00

840,00 14,00 5,60 8,40

0,00 0,00

6965,77 0,00 0,00

6965,77 56,04 22,42 33,62

0,00 0,00

14711,60 0,00 0,00

5720,00 13,00 5,20 7,80



8991,60 15,24 6,10 9,14

0,00 0,00

43402,24 0,00 0,00

10874,60 55,00 22,00 33,00

13319,84 118,00 47,20 70,80

1693,20 15,00 6,00 9,00

5514,60 65,00 26,00 39,00

12000,00 12000,00 4800,00 7200,00

0,00 0,00

4766,22 0,00 0,00

1071,00 14,28 5,71 8,57

3695,22 136,86 54,74 82,12

0,00 0,00

4500,00 0,00 0,00

1600,00 1600,00 640,00 960,00

2100,00 2100,00 840,00 1260,00

660,00 660,00 264,00 396,00



140,00 140,00 56,00 84,00

0,00 0,00

13280,00 0,00 0,00

2300,00 2300,00 920,00 1380,00

1800,00 900,00 360,00 540,00

1800,00 900,00 360,00 540,00

1300,00 650,00 260,00 390,00

2500,00 2500,00 1000,00 1500,00

1080,00 180,00 72,00 108,00

2500,00 1250,00 500,00 750,00

0,00 0,00

3100,00 0,00 0,00

2300,00 2300,00 920,00 1380,00

800,00 800,00 320,00 480,00


